
  

 

 

Sępólno Krajeńskie, dnia 22.08.2024 r. 

GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE  

woj. kujawsko-pomorskie  

Numer referencyjny sprawy: IRG.271.16.2024 

 

Wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.)- zwana dalej 

„Ustawą Pzp” pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w 

Sępólnie Krajeńskim”. 

 

Zamawiający, Gmina Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno 

Krajeńskie działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, w odpowiedzi na wniosek 

Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, udziela następujących 

wyjaśnień: 

Pytanie 1 

Gdzie zamawiający przewidział zrzut wód opadowych z terenu objętego zamówieniem? 

Odpowiedź 1 

Zrzut wód opadowych został przewidziany do stawu na nieruchomości o nr ewid. 916 obręb 

3 Sępólno Krajeńskie. 

 

Pytanie 2 

Kto jest właścicielem stawu na dz.: 041302_4.0003.916 

Odpowiedź 2 

Właścicielem stawu jest osoba fizyczna. 

 

Pytanie 3 

Czy zamawiający przewiduje dwustopniowe przygotowanie dokumentacji, tj. przygotowanie 

koncepcji na potrzeby uzyskania akceptacji projektowanego rozwiązania w Wodach 

Polskich? 

Odpowiedź 3 

Jeżeli koncepcja na potrzeby uzyskania akceptacji projektowanego rozwiązania w Wodach 

Polskich będzie akceptowalna przez organ to Wykonawca może uzyskać na jej podstawie 

wstępną zgodę, następnie operat wodnoprawny. 

 



 

Pytanie 4 

W przypadku braku zgody Wód Polskich na zrzut wód opadowych do stawu czy 

zamawiający przewiduje alternatywne miejsce zrzutu wód opadowych ? Jakie? 

Odpowiedź 4 

Jako rozwiązanie alternatywne należy przyjąć odprowadzenie wód opadowych do Rowu 

„Kawelskiego” oznaczonego na załączniku nr 1. Wykonawca uzyska zgody właścicieli 

nieruchomości przez które będzie miała przechodzić sieć kanalizacji deszczowej 

odprowadzającej wody do rowu. 

 

Pytanie 5 

Czy termin realizacji zamówienia dotyczy kompletnej, uzgodnionej dokumentacji czy 

może być przesunięty w przypadku wydłużonego okresu uzyskiwania uzgodnień? 

Odpowiedź 5 

Wszelkie możliwe zmiany umowy zostały zawarte w §13 Projektowanych postanowień 

umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ. 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający wydłuża termin składania ofert 

do dnia 26 sierpnia 2024 r. 

 

Zatwierdził: 

    Zastępca Burmistrza 

          Marek Zieńko 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – lokalizacja Rowu „Kawelskiego” 
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