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Zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWANriIRG..........covenennns
zawarta wdniu ................... r. w Sepdlnie Kraj. pomiedzy:
Gming Sepodlno Krajenskie w imieniu, ktorej dziata:
- Waldemar Stupatkowski- Burmistrz Sepdlna Krajenskiego
przy kontrasygnacie = ..........cccceuee. e

zwang w dalszym ciggu Zamawiajacym

zwany w dalszym ciggu Wykonawca
reprezentowanym(g) przez:

wspélnie zwanymi dalej ,Stronami”,

§1
Niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta z Wykonawcg w wyniku wyboru
przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty z dnia ..................... r., stanowigce;j
zatgcznik nr 1 do umowy, wramach przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie
publiczne nr sprawy IRG.271.1.5.2026, prowadzonego w drodze zapytania ofertowego na
podstawie Regulaminu udzielania zamowien publicznych, ktérych warto$¢ nie przekracza
kwoty 170 000 zt netto, stanowigcym Zatgcznik do Zarzgdzenia Nr Or 0050.1.166.2025
Burmistrza Sepdlna Krajenskiego z dnia 31 grudnia 2025 roku w sprawie wprowadzenia
regulaminu  udzielania zamdwieh  publicznych o  wartoSci szacunkowej nie
przekraczajgcej rownowartosci kwoty 170 000 zt netto, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
1320 z p6zn. zm.) dla zamowien o wartosci nieprzekraczajgcej kwoty 170 000 zt, do ktérych
nie stosuje sie ww. ustawy.

§2
Przedmiotem umowy jest Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
zadaniem pn.: ,Zagospodarowanie lasu komunalnego w Sepdlnie Krajenskim”

zwanym dalej ,inwestycjg”.

§3
1.Wykonawca przyjmuje petnienie funkcji kompleksowego i petno branzowego nadzoru

inwestorskiego nad realizacjg inwestyciji.
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2. Przedmiot umowy obejmuje nadzér inwestorski catej inwestycji w specjalnosci
hydrotechnicznej lub réwnowaznej robdt wynikajgcych z opracowanej dokumentacji
projektowej oraz wszystkie czynnosci wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i umowy z wykonawcg robét budowlanych, a w szczegdlnosci:
1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowg, warunkami pozwolenia na budowe,
umowg z wykonawcg robot budowlanych, przepisami prawa, obowigzujgcymi normami
panstwowymi, wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych roboét, wbudowanych wyrobow budowlanych, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu materiatow wadliwych lub niedopuszczonych
do obrotu/stosowania,
3) sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych,
oraz udziat w czynnos$ciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazanie ich do
uzytkowania,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz weryfikacja i potwierdzenie usunigcia
wad, a takze kontrolowanie rozliczen budowy i prawidtowos$ci zafakturowania wykonanych
robét z wytycznymi dotyczgcymi rozliczania otrzymanych dofinansowan,
5) kontrola zgodnoéci przebiegu robét z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowym w/w
inwestycji.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia rob6t lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robot budowlanych i dowodéw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzgdzen
technicznych oraz innych wymagajgcych tego spraw,
2) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robo6t dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie bagdz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,
4. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, inspektor nadzoru inwestorskiego nie
moze wprowadzi¢ zadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie roboét
budowlanych.
5. Zakres robét i wymagania jakosciowe okresla dokumentacja projektowa, specyfikacja

warunkéw zamoéwienia i zawarta umowa o roboty budowlane wraz harmonogramem robot i
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zatgcznikami dotyczacymi inwestycji, a takze obowigzujgce przepisy prawa, ktérych

znajomos¢ i przyjecie do stosowania Wykonawca potwierdza.

§4
W imieniu Wykonawcy obowigzki inspektora nadzoru robét wynikajgcych z opracowanego
projektu budowlanego dot. inwestycji bedzie petni€ ......ccocvieiiiiiiciiiciininen, , ktory posiada

uprawnienia w  branzy  hydrotechnicznej lub  réwnowaznej nr  uprawnien

§5
1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
2. W przypadku wydtuzenia sie okresu wykonania prac budowlanych dot. inwestyciji, termin
okreslony w ust. 1 powyzej ulega stosownemu przediuzeniu do czasu wyznaczenia nowe;j
daty zakonczenia i odbioru prac budowlanych.
3. Niniejsza umowa ulega rozwigzaniu w przypadku wczesniejszego zakonczenia roboét
budowlanych objetych nadzorem tj. w dniu podpisania przez strony inwestycji protokotu
koncowego odbioru roboét.
§6
Zakres przedmiotu umowy okreslajg w szczegodlnosci nastepujace dokumenty:
1) formularz ofertowy i cenowy wykonawcy robét budowlanych,
2) umowa z wykonawcg robét budowlanych dot. inwestycji wraz z zatgcznikami,

3) dokumentacja projektowa dot. inwestycji wraz z zatgcznikami.

§7
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy zostato
ustalone jako fgczne wynagrodzenie W WYSOKOSCI ....cvvvveviiiernnannes zt brutto (sfownie:
........................................... 00/100).

2. Zamawiajgcy dokonywac bedzie zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej,
w podziale na czesci, ptatne w okresach miesiecznych. Wysokos¢ czesci wynagrodzenia
naleznej Wykonawcy w poszczegolnych miesigcach ustalana bedzie na podstawie
wskaznika procentowego wartosci faktury czesciowej wykonawcy robét budowlanych
inwestycji (wykonanych i odebranych) w stosunku do catosci jego wynagrodzenia.
Wynagrodzenie miesieczne Wykonawcy bedzie stanowito iloczyn tego wskaznika
procentowego i wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powyzej, bedzie wyptacone na podstawie
podpisanego przez strony umowy o roboty budowlane dot. inwestycji protokotu odbioru robot

budowlanych bez uwag oraz faktury wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu ww.
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protokotu, ptatne w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury. Za dzien dokonania ptatnosci Strony uznajg dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.
4. Od momentu, w ktérym Wykonawca zobowigzany bedzie do wystawiania i przesytania
faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)-
Zamawiajacy bedzie pobierat wystawione faktury bezposrednio z KSeF. Za date
dostarczenia faktury, od ktorej liczony bedzie termin ptatnosci, uwaza sie date nadania
fakturze numeru identyfikujgcego przez KSeF (date jej przyjecia do systemu).
5. Wykonawca faktury VAT bedzie wystawiat na ponizsze dane:

Nabywca

Gmina Sepdlno Krajenskie

ul. Tadeusza Koséciuszki 11

89-400 SepdIno Krajenskie

NIP: 504 00 13 744

Odbiorca

Urzad Miejski Sepdlno Krajenskie

ul. Tadeusza Koséciuszki 11

89-400 SepdIno Krajenskie

NIP: 55510 04 172

§8

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajgcych paragrafach umowy
Wykonawca przyjmuje na siebie miedzy innymi nastepujgce obowigzki:
1) Zapoznaniu sie z dokumentacjg budowlang inwestycji w tym warunkami pozwolenia na
budowe, zgtoszeniami oraz warunkami terenowymi;
2) Udziale w weryfikacji harmonogramu rzeczowego inwestycji i jego ewentualnych
aktualizacij;
3) Zapoznaniu sie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzgdzeniami;
4) Inspektor Nadzoru (koordynator) bedzie nadzorowat budowe w trakcie jej realizacji (min.
dwa razy w tygodniu) oraz na wezwanie Wykonawcy i Inwestora. Kazda wizyta Inspektora
nadzoru bedzie potwierdzana wpisem do dziennika budowy w obecnosci przedstawiciela
zamawiajgcego.;
5) Sprawowaniu kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw
Zamawiajgcegdo i przysztych uzytkownikéw w tym:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci

jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej oraz zapisami umowy;
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b) sprawdzanie jakosci wykonywanych roboét, wbudowanych wyrobow budowlanych i
stosowanych materiatdw (do obowigzkdédw inspektora bedzie nalezato egzekwowanie i
odbiér od wykonawcy robét atestow i certyfikatdw wyrobow i materiatdw przed ich
wbudowaniem oraz ich szczegotowa weryfikacja), a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie;
c) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazanie ich do uzytkowania;
d) sprawdzenie i odbidr robot, wynikajacych z harmonogramu rob6t budowlanych;
e) kontrola ilosci i warto$ci wykonywanych robot z obowigzujgcym harmonogramem oraz
terminowos$¢ ich wykonania;
f) kontrola prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego
wykonania robét (ilosci, jakosci, wartosci robét) w czasie kazdorazowego pobytu na
budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezgcego przegladu dziennika budowy oraz
potwierdzenia bytnoéci poprzez dokonanie stosownego zapisu;
g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecie wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy (w tym weryfikacja kosztéw ewentualnych zmian w
zakresie zadania i rodzaju materiatéw w stosunku do oferty wykonawcy;
6) Rozstrzyganiu w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robot, zasiegajgc w razie
potrzeby opinii autora projektu budowlanego. Przekazywanie zaleceh nadzoru autorskiego
jest dokonywane za posrednictwem inspektora nadzoru.
7) Sprawdzaniu posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow,
Swiadectw jakosci, wynikébw badan), dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych
wyrobdw. Dokonanie ich oceny jakosci na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie
braku wymaganych dokumentéw stwierdzajgcych wtadciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezen
dotyczgcych ,jakosci” wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma
obowigzek Zzgdania od wykonawcy odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz
technicznych lub zamiany ,wadliwego” materialu z réwnoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego o zaistniatym fakcie.
8) Czuwaniu nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatdw i wyrobow nie
dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdt budowlanych z dokumentacjg

techniczng (w tym specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét), nieprawidtowosci
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proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatbw, wad w wykonywaniu lub
prowadzeniu robét w sposdb powodujacy i mogacy narazi¢ Zamawiajgcego na straty —
inspektor nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy, zgtasza Zamawiajgcemu oraz
podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo zgdac od kierownika budowy
lub kierownika robo6t dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja
mogta wywotaé zagrozenie bgdz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg lub pozwoleniem na budowe.

9) Sprawdzaniu kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i
zaswiadczen wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru
oraz dotgczeniu do nich opracowang przez siebie ocene jakosciowo — ilosciowo - kosztowg
wraz z jej uzasadnieniem;

10) Gromadzeniu i przygotowaniu materiatéw analitycznych niezbednych do rozliczenia,
wykonywanych robét i oceny osiggnietych efektéw rzeczowych i finansowych ;

11) Uczestnictwie w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie
trwania gwarancji i rekojmi ( w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych);

12) Kontroli usuniecia przez wykonawce stwierdzonych wad; uczestnictwo w przyjeciu przez
Zamawiajgcego od wykonawcy usunietych wad — potwierdzonych protokotem;

13) Nadzorowaniu i pisemne informowanie Zamawiajgcego o warunkach BHP i
zabezpieczeniach stosowanych na teranie budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowosciom
mogacym spowodowac zagrozenia dla uzytkownikéw oraz mieszkancow.

14) Pisemnym informowaniu Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét odbiegajgcych
od zatozen projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
15) Pisemnym informowaniu Zamawiajgcego o terminach zakrycia robét podlegajgcych
zakryciu oraz o terminie wykonania rob6t zanikajgcych.

16) Pisemnym informowaniu Zamawiajgcego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach

mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

§9

1. Strony postanawiajg, ze podstawowg formg odszkodowan pomiedzy stronami bedg kary
umowne.

2. Podstawg do obliczenia wysokosci kar umownych bedzie wynagrodzenie umowne brutto,
o ktérym mowa w §7 ust. 1 umowy.

3. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu rozwigzania
umowy za wypowiedzeniem lub odstgpienia od umowy wskutek okolicznosci, zawinionych
przez Zamawiajgcego, w wysokosci 10% catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o

ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy,
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4. Strony ustalajg, ze Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce wysokosci kar
umownych w zaleznosci od zaistnienia okreslonego zdarzenia:

1) rozwigzania umowy za wypowiedzeniem lub odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania ze
skutkiem natychmiastowym, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10%
catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

2) niedotrzymania wymaganych termindw wizytowania i nadzorowania budowy - w
wysokosci 1 000,00 ztotych brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100), za kazdy dzien
zwtoki osoby petnigcej nadzor, ktérej obecnosé byta przewidziana lub wymagana w danym
dniu,

3) niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 10 %
catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

4) zwtoki w przystgpieniu do odbioru zgtoszonych robét diuzszego niz 3 dni robocze - w
wysokosci 1 000,00 ztotych brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100), za kazdy dzien
zwitoki,

5) nieprzekazania Zamawiajgcemu, na kazde pisemne Zzgdanie, wszelkich dokumentow,
wyjasnien, informacji zwigzanych z realizacjg inwestycji w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5% catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdg wyzej opisang sytuacje.

6) niedopilnowanie wykonawcy robot budowlanych w zakresie zastosowania przez niego
materiatdbw budowlanych i instalacyjnych oraz urzgadzen i dostaw nie odpowiadajgcych
wymaganym normom, atestom i certyfikatom przewidzianych w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych dot. Inwestycji w wysokosci 1 % catkowitego umownego
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy taki ujawniony
przypadek, niezaleznie od poniesionych kosztéw badan; w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego nieprawidtowosci, o ktorych mowa powyzej w niniejszym punkcie;
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami badan, na podstawie ktérych stwierdzit
nieprawidtowosci na co Wykonawca wyraza zgode,

7) niedotrzymania przez wykonawce inwestycji terminu usunigcia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym Ilub w okresie rekojmi i gwarancji, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie
wad, w wysokosci 0,5% catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 umowy,

8) przeniesienia przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 10% catkowitego
umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

5. Dwukrotne niedochowanie nalezytej staranno$ci przy wykonywaniu obowigzkéw przez

Wykonawce, w tym postanowien umowy, przepisow prawa oraz wydanych na ich podstawie
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wytycznych, jest dla Zamawiajgcego podstawg do odstgpienia od umowy , o ktérym mowa w
§10 umowy.

6. Odstgpienie od niniejszej umowy nie wyklucza mozliwosci zadania zaptaty kary umowne;j.
7. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu mogg by¢ potrgcane przez
Zamawiajgcego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang ustuge w ramach
niniejszej umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar
umownych z catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
umowy, wynikajgcego z wystawionych przez niego faktur.

9. Kary umowne wskazane w niniejszej umowie, podlegajg sumowaniu.

10. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu
wszystkich przypadkow wymienionych w niniejszej umowie nie moze przekroczyé 25%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1 umowy.

11. Stronom przystuguje prawo dochodzenia wyréwnania poniesionej szkody na zasadach
ogolnych o ile przekroczy ona wysokosé kar umownych i z tego tytutu strona bedzie zgdata
naprawienia ewentualnej szkody wyniktej w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem umowy.

§ 10

1. Jezeli kary umowne naliczone Wykonawcy wyniosg wiecej niz 20% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1 umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie.
2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢c od umowy, w przypadku zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu ktérejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) Wykonawca nie realizuje obowigzkow okreslonych w § 8 umowy,

2) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego wprowadzi zmiany w

zakresie realizacji umowy na wykonanie robot budowlanych dot. inwestyciji.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§ 11
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg wprowadzane w formie anekséw, sporzadzanych

na pismie, pod rygorem niewazno$ci.
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2. Dopuszcza sie zmiane postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli zmiana dotyczy terminu realizacji
umowy. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmiany umowy w zakresie terminu
realizacji w nastepujgcych przypadkach:
1) jezeli realizacja inwestycji jest uzalezniona od wykonania innego zaméwienia
niezbednego do jej prawidiowego wykonania, czego nie mozna bylo wczesnigj
przewidziec,
2) w sytuacji, gdy okres realizacji umowy ulegnie wydtuzeniu o czas oczekiwania na
uzyskanie decyzji administracyjnych i uzgodnieh wymaganych dla wykonania umowy,
jezeli tgczny czas oczekiwania przekroczy 21 dni kalendarzowych,
3) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
4) dziatania sity wyzszej ( np. kleski zywiotowej, strajku) majgcej bezposredni wptyw na
terminowo$¢ wykonanych robot budowlanych dot. inwestyciji,
5) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot
budowlanych dot. inwestycji — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i
musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,
6) wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzieg,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.
3. W przedstawionych powyzej przypadkach Strony ustalg nowe terminy realizacji
przedmiotu umowy, z tym, ze minimalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji
umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej.
4. Termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie przesunieciu takze w przypadku wystgpienia
koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych zwigzanych z realizacjg nadzorowanych robot
budowlanych, czyli robo6t nieprzewidzianych, a koniecznych do wykonania dla prawidtowej
realizacji inwestycji. Nowy termin realizacji przedmiotu umowy zostanie wtedy ustalony
wstepnie w protokole koniecznosci podpisanym przez Strony umowy i ostatecznie w
pisemnym aneksie do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci.
5. Strony dopuszczajg réwniez zmiane postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli dojdzie do zmiany stawki
podatku VAT w ramach niniejszej umowy — zmianie moze ulec wynagrodzenie brutto, przy
zachowaniu statosci wynagrodzenia netto. Zmiana wynagrodzenia za wykonanie umowy
nastepuje z dniem wejscia w zycie aktu prawnego zmieniajgcego stawke podatku VAT.
6. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie osob wyznaczonych do
kontaktow miedzy Stronami oraz inspektora nadzoru, jezeli zmiany te bedg wywotane
okolicznosciami, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zmiana
inspektora nadzoru moze by¢é dokonana wylgcznie za uprzednig pisemng zgoda

Zamawiajgcego.
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§12
Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty
zastosowanie wilasciwe przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym w

szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

§13
Spory mogace wynika¢ podczas realizacji umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy

miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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