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Zatgcznik nr 6a do SWZ —

Projektowane postanowienia umowy

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA nr IRG.272....2024

zawartaw dniu ..................... 2024 roku w Sepodlnie Kraj. pomiedzy:

Gming Sepdlno Krajenskie w imieniu, ktorej dziata:

- Waldemar Stupatkowski - Burmistrz Sepdlna Krajenskiego

przy kontrasygnaci€ - ......cveceeeevevrveneranans e

zwang w dalszym ciggu Zamawiajacym

zwany w dalszym ciggu Wykonawca
reprezentowanym(g) przez:

wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

§1
PRZEDMIOT | CEL UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pézn.
zm.), dalej ,Ustawy Pzp”, ogtoszonego w dniu....., znak sprawy: IRG.271.2.2024 pod nazwa;:
"Montaz platformy dla niepetnosprawnych w budynku Biblioteki Publicznej w
Sepodlnie Krajenskim”, zgodnie z ofertg przedstawiong przez Wykonawce w dniu
...................... roku (ktora stanowi integralng czesc¢ niniejszej umowy) zwang dalej ,ofertg”.
Wykonawca os$wiadcza, ze oferta zostala sporzgdzona na podstawie dostarczonej
Wykonawcy dokumentacji przetargowej tj.: Specyfikacji Warunkédw Zamowienia w
postepowaniu o udzielenie w/w zamowienia publicznego, zwanej dalej ,SWZ”, z ktérg
Wykonawca sie zapoznat i zaakceptowat jej warunki.

2. Wykonawca oswiadcza, iz obowigzki wynikajgce z przedmiotu umowy bedzie wykonywat z
nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, standardami, zasadami

sztuki, etykg zawodowg oraz postanowieniami umowy.
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3. Zadanie okreslone w ust. 1 powyzej realizowane jest jako zadanie inwestycyjne
Zamawiajacego pn. Montaz platformy dla niepetnosprawnych w budynku Biblioteki
Publicznej w Sepdlnie Krajenskim zwane dalej ,inwestycjg”, w ramach ktérego
Wykonawca bedzie petni¢ funkcje Inspektora nadzoru. Oprocz ustug inspektora nadzoru

objetych niniejszg umowa, realizowane sg réwniez roboty budowlane objete odrebng umowa.

§2

OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonywanie wszystkich czynnosci zwigzanych z
nadzorem inwestorskim nad prawidtowg realizacjg inwestycji, tak aby umozliwi¢
Zamawiajgcemu osiggniecie celow inwestycji w ramach zatozonego zakresu robodt, w
zatozonym czasie i planowanym budzecie oraz stworzenie efektywnego systemu zarzgdzania
i nadzoru inwestorskiego nad inwestycja, o ktérej mowa w § 1 umowy. Przy uwzglednieniu tak
okreslonego celu, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) zarzadzanie procesem realizacji inwestycji oraz kierowanie i koordynowanie jej wykonania
w formie nadzoru merytorycznego i technicznego w taki sposéb, aby zapewni¢ zgodnos$¢ jej
realizacji z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci:
a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z
pozn. zm.), zwang dalej ustawg Prawo budowlane,
b) ustawg Pzp
c) przepisami wykonawczymi do ustaw, podstawami prawnymi, a takze z decyzjg pozwolenia
na budowe wydang przez Starostwo Powiatowe w Sepdlnie Krajehskim, a takze z umowg z
wykonawcg inwestycji, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami,
2) wykonywanie podstawowych obowigzkow Inspektora nadzoru wynikajacych z art. 25 i art.
26 ustawy Prawo budowlane, tj.:
a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg projektowg, decyzjg o pozwoleniu na budowe, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i stosowania przy wykonywaniu
tych robdt wyrobéw zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, tj.: wyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan, mozna stosowac przy wykonywaniu robot budowlanych wytgcznie,
jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie

z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyrobow budowlanych — rowniez zgodnie z
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zamierzonym zastosowaniem oraz zgdanie przeprowadzenia dodatkowych badan
jakosciowych wyrobéw budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz
obowigzkowe sprawdzenie przedstawionych przez wykonawce inwestycji certyfikatéw i
deklaracji zgodnos$ci materiatow przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213),

c) sprawdzanie i odbior robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, w
terminach wskazanych w umowie z wykonawcg inwestycji, uczestniczenie w probach i
odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazywanie go do uzytkowania;

w ramach tego obowigzku Wykonawca bedzie wykonywat nastepujgce czynnosci:

- stwierdzanie gotowosci do odbioru, potwierdzane stosownymi zapisami w dzienniku budowy,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przekazywanie Zamawiajgcemu protokotu odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych prac oraz faktu usuniecia ewentualnych wad;

Jezeli w trakcie realizacji inwestycji oraz przy jej odbiorach stwierdzone zostang wady/usterki,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dziatah majgcych na celu wyegzekwowanie ich
naprawy przez wykonawce inwestycji. W tym zakresie, Wykonawca niezwtocznie sporzadza
protokot dotyczacy wad/usterek w wykonanej inwestycji, zawierajgcy co najmniej date
sporzadzenia protokotu, date ujawnienia wad/usterek, opis wad/usterek, opinie Wykonawcy
co do przyczyn ich powstania oraz proponowany termin ich usuniecia. Wykonawca wzywa
niezwlocznie wykonawce inwestycji do usuniecia wad/usterek, nadzoruje ich usuniecie oraz
dokonuje w obecnosci Zamawiajgcego odbioru prac zwigzanych z usuwaniem wad/usterek i
sporzadza protokdt z tych czynnoéci, zawierajgcy co najmniej date sporzgdzenia protokotu,
informacje czy wady/usterki zostaty usuniete, rekomendacje Wykonawcy w sytuacji, jezeli
wady/usterki nie zostaty usuniete. Protokoty, o ktérych mowa w zdaniach poprzedzajgcych,
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu oraz innym zainteresowanym stronom w terminie do
5 dni roboczych od dnia ich sporzgdzenia. Wykonawca wnioskuje o naliczenie kar umownych
za wady/usterki uznane jako nienadajgce sie do usuniecia lub w przypadku ich
nieterminowego usuniecia. Wykonawca przygotowuje Zamawiajgcemu dane niezbedne do
naliczenia kar umownych z tytutu nieterminowego lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy na wykonanie inwestycji oraz uzasadnienie merytoryczne i formalne ich naliczenia. W
przypadku nieusuniecia wad/usterek przez wykonawce inwestycji, Wykonawca przygotowuje
Zamawiajgcemu dokumenty niezbedne do wykorzystania przez Zamawiajgcego gwarancji
ubezpieczeniowej usuniecia wad i usterek (m.in. opis i wycena prac niezbednych do

wykonania w celu usuniecia wad/usterek) oraz do przeprowadzenia postepowania o udzielenie
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zamowienia publicznego na wybdér wykonawcy zastepczego w celu usuniecia wad/usterek,
petni nadzér nad tymi pracami oraz dokonuje w obecnosci Zamawiajgcego ich odbioru i
sporzadza protokot z tych czynnosci,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdét oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie
Zamawiajacego, kontrolowanie rozliczen budowy,

e) wydawanie kierownikowi budowy i/lub kierownikowi robét polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdét budowlanych oraz informacji i dokumentow
potwierdzajgcych zastosowanie przy wykonywaniu rob6t budowlanych wyrobow, zgodnie z art.
10 ustawy Prawo budowlane, a takze informacji i dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
do stosowania urzgdzen technicznych,

f) zadanie od kierownika budowy i/lub kierownika robét dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem, pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robot,
3) zapoznanie sie z umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym i wykonawcg inwestyciji
dotyczgcymi roboét budowlanych,

4) zapoznanie sie z dokumentacjg projektowag niezbedng do wykonania inwestycji, przed
rozpoczeciem realizacji inwestycji, w tym: projekty architektoniczno-budowlane, projekty
techniczne, projekty zagospodarowania dziatki, szczegotowe specyfikacje techniczne oraz
warunkami wykonywania inwestycji wynikajgcymi z opisu robaot dla ktérych nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowe, terenem budowy i jego uzbrojeniem,

5) w przypadku stwierdzenia w dokumentacji projektowej oraz w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, bgdz w trakcie jej
realizacji, wad, brakéw, niescistosci, niedoktadnosci albo w przypadku koniecznosci
wprowadzenia w nich rozwigzan zamiennych w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy
Prawo budowlane, w celu zastosowania innych rozwigzan technologicznych, instalacyjnych
itp. lub innych materiatébw niz w nich przewidziane, Inspektor nadzoru zgtasza pisemnie
Zamawiajgcemu potrzebe ich wprowadzenia i przedstawia Zamawiajgcemu uzasadnienie,
kosztorys réznicowy oraz opinie 0 zgodnosci proponowanych zmian z zawartg umowg i
przepisami prawa, w szczegolnosci z ustawg Prawo zamowien publicznych i ustawg Prawo
budowlane.

Po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, a na etapie realizacji zamowienia przez
wykonawce inwestycji takze po uzgodnieniu z kierownikiem budowy — Inspektor nadzoru

zwraca sie do autora dokumentacji projektowej z odpowiednim pisemnym wnioskiem o
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wprowadzenie zmian w dokumentacji oraz prowadzi niezbedne czynnosci — w uzgodnieniu z
autorem dokumentacji — w celu naniesienia zmian /poprawek/ uzupetnien w dokumentac;ji
projektowej. Zmiany, o ktéorych mowa w niniejszym punkcie, nie mogg powodowaé
pogorszenia uzytecznosci wykonanej inwestycji,

6) opiniowanie mozliwosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych, wnioskowanych przez
wykonawce inwestycji. W przypadku koniecznosci zastosowania rozwigzan zamiennych lub
wykonania robot dodatkowych oraz w przypadku zmian umowy z wykonawcg inwestycji,
Inspektor nadzoru zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu koniecznos¢ ich wykonania i
przeditozy¢ uzasadnienie, kosztorys inwestorski oraz opinie o zgodnosci proponowanych robét
i zmian, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, z zawartg umowg i przepisami prawa, w
szczegolnosci z ustawg Prawo zamowien publicznych i ustawg Prawo budowlane. Po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru realizuje dziatania na rzecz
uzyskania dokumentacji niezbednej do realizacji robot, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
oraz uczestniczy w procedurze zlecenia ich wykonania i odbioru. Nadzér nad realizacjg ww.
robét, Wykonawca bedzie pemlit w ramach niniejszej umowy na petienie nadzoru
inwestorskiego i wynagrodzenia ryczattowego w niej okreslonego,

7) przygotowanie i organizacja procesu budowlanego,

8) stworzenie wzoréw dokumentéw, w tym: karty nadzoru autorskiego, karty materiatowej,
notatki z rady budowy oraz innych dokumentéw wymaganych do prawidiowej realizacji
inwestycji, w konsultacji i w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

9) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu biezgcej i nieprzerwanej (w czasie
realizacji inwestycji) komunikacji pomiedzy wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego
oraz podanie informacji na ten temat na pierwszej radzie budowy,

10) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce inwestycji przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy, przepiséw p.poz i utrzymania porzadku na terenie oraz przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska, na ktérym wykonywana bedzie inwestycja oraz zgdanie wstrzymywania
prac w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z udzielonym zamowieniem i przepisami BHP,
11) biezgca weryfikacja dokumentacji projektowej, placu budowy, jego uzbrojenia i
zagospodarowania,

12) uczestniczenie we wszelkich czynnosciach, do dokonania ktérych zobowigzany jest
Zamawiajgcy, a dotyczgcych realizowanych przez wykonawce inwestycji w okresie
obowigzywania niniejszej umowy, w tym uczestniczenie w radach budowy, naradach
technicznych, problemowych, spotkaniach, konsultacjach oraz innych, organizowanych przez
strony procesu budowlanego.

Rady budowy bedg sie odbywacl nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie lub czesciej - w

zaleznosci od potrzeb. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wyrazié¢
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zgode na odstgpienie od obowigzku zorganizowania rady budowy. Inspektor nadzoru
sporzgdza protokoty z rad budowy i przekazuje je Zamawiajgcemu i pozostatym
zainteresowanym stronom w terminie 3 dni roboczych od dnia ich odbycia.

13) wspoitpraca z Zamawiajgcym, zespotem projektowym, nadzorem autorskim i wykonawcg
inwestycji w zakresie realizowanej inwestycji, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo
na rzecz Zamawiajgcego celem wspolnego poszukiwania rozwigzan biezgcych problemoéw,
14) od dnia rozpoczecia robét budowlanych, do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie
rzetelnego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji, a w szczegdlnosci wizytowanie
budowy, monitorowanie terenu wykonywanej inwestycji, sprawdzanie obmiardw,
nadzorowanie i odbior wykonanych robot. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wiasnymi
sitami i sSrodkami nadzor na terenie budowy w zaleznosci od potrzeb oraz na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub wykonawcy inwestycji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie zwioki, nieprawidtowoéci lub wady, do
ktérych przyczynit sie w szczegolnosci poprzez brak zapewnienia nadzoru wymaganego
przepisami prawa lub umowa,

15) monitorowanie postepu prac wykonawcy inwestycji i podwykonawcéw inwestycji, poprzez
poréwnywanie postepu faktycznego z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym
dla robot budowlanych,

16) zatwierdzanie ewentualnych rysunkéw roboczych wykonawcow inwestycji i dokonywanie
niezbednych korekt tych rysunkéw,

17) akceptowanie lub nieakceptowanie proponowanych przez wykonawcéw inwestycji
materiatow oraz urzgdzen przewidzianych do wybudowania i wykorzystania przy realizacji
inwestycji, zatwierdzanie receptur i technologii w zakresie ich zgodnosci ze specyfikacjami
technicznymi, dokumentacjg projektowg i umowg z wykonawcg inwestycji oraz podejmowanie
decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatdbw posiadajgcych atest producenta, a w
szczegolnoéci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobow  budowlanych  wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

18) informowanie Zamawiajgcego o0 zauwazonych nieprawidiowosciach powstatych przy
realizacji inwestycji, okolicznosciach moggcych mie¢ wptyw na terminowos¢ oraz poprawno$é
wykonywanej inwestycji oraz udziat w przygotowywaniu scenariuszy i realizacji dziatan
naprawczych,

19) dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez wykonawce inwestycji
harmonograméw w celu ich akceptacji przez Zamawiajgcego,

20) opiniowanie wnioskéw wykonawcy inwestycji w sprawie zmiany okresu realizacji

inwestycji, w tym pod wzgledem zgodnosci zmiany z ustawg Prawo zamowien publicznych,
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21) udzielanie Zamawiajgcemu odpowiedzi na zapytania, udzielanie informac;ji i wyjasnieh na
temat realizacji inwestycji, a takze przygotowywanie i przedkladanie dokumentéw
wymaganych przez Zamawiajgcego — w mozliwie najkrotszym terminie lub w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

22) wspieranie Zamawiajgcego w zakresie wszelkich spraw zwigzanych z realizacjg inwestyciji,
w tym poprzez konsultacje i obecnosci podczas przeprowadzanych zewnetrznych kontroli,
audytow, itp. dotyczacych inwestycji,

23) uczestniczenie przy przeprowadzaniu prob, pomiarow i sprawdzen, wykonywanych w
zwigzku z realizacjg inwestycji,

24) prowadzenie procedur finansowych tgcznie ze sprawozdawczoscig, w tym wystawianie
polecen pfatnosci z uwzglednieniem ewentualnych podwykonawcoéw. Wykonawca
zobowigzany jest do sprawdzania zestawieh wykonawcy inwestycji oraz wartoSci
zakonczonych i odebranych prac wraz z potwierdzeniem kwoty do wyptaty. Wykonawca
zapewnia skuteczng procedure rozliczania ptatnosci wykonawcy inwestycji z
podwykonawcami oraz zapewnia, ze ptatnosci na rzecz wykonawcy inwestycji dokonywane
bedg po optaceniu przez wykonawce inwestycji naleznosci podwykonawcom inwestycji,

25) weryfikacja dokumentéw wytworzonych przez wykonawce inwestycji zwigzanych z
odbiorami robot budowlanych (odbiorami robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, odbiorem
koncowym), w tym m.in.: atestéow, certyfikatow, sSwiadectw jakosci, wynikéw badan i
sprawdzen, w tym badan laboratoryjnych, itp., sprawdzanie obmiaréw wykonanych robdt i
protokotdw, potwierdzenie kwot do wyptaty,

26) sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i rachunkowym protokotu odbioru
(robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, koncowego) w zakresie wykonywanych robot
oraz zgodnosci przedtozonej przez wykonawce inwestycji faktury z umowa, kontrola ilosci i
wartosci wykonanych robot budowlanych przed dokonaniem odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu, odbioru koncowego oraz kontrola prawidtowosci wykonania
zafakturowanych robat,

27) nadzorowanie poprawnosci i weryfikacja dokumentacji powykonawczej sporzgdzonej
przez wykonawce inwestycji, zawierajgcej miedzy innymi: oryginat dziennika/ dziennikow
budowy, petng dokumentacje zgromadzong w trakcie realizacji inwestycji (np.: uzgodnienia,
badania, protokoty, oswiadczenia, rysunki), sprawdzenie i potwierdzenie kompletnosci
dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiajgcemu, w celu ustalenia terminu
ostatecznego odbioru inwestycji i ich prawidtowe rozliczenie,

28) regularne sporzadzanie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji, w tym prac
ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych, stanu terenu objetego inwestycjg przed

rozpoczeciem jej realizacji, w trakcie trwania oraz po jej zakonczeniu. W czasie realizacji

Strona 7 z 27



. POLSKI .
== e tAD ks

Rzgdowy Program Odbudowy Zabytkow

inwestycji, dokumentacja fotograficzna bedzie wykonywana nie rzadziej niz raz na tydzien,
natomiast przekazana bedzie Zamawiajgcemu wraz z fakturg koncowg, obowigzkowo w wersji
elektronicznej (format *jpg). Dokumentacja fotograficzna zostanie wykonana w wysokiej
rozdzielczosci umozliwiajgcej publikacje (przy obszarze wydruku co najmniej A4 —
rozdzielczo$¢ obrazu co najmniej 300 dpi). Zdjecia posegregowane bedg w katalogi wg
rodzaju prac oraz daty wykonania. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wykonanej
dokumentacji fotograficznej,

29) sporzgdzanie protokotow z odzysku lub przekazania materiatéw pochodzgcych z rozbiérki,
30) w okresie gwarancji i rekojmi z tytutu wykonania inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest
do organizowania i prowadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i innych
zainteresowanych stron przeglagdow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne beda
organizowane przynajmniej raz na rok, w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym, przy
czym ostatni przeglad odbedzie sie nie pdzniej niz 45 dni przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji z tytutu wykonanej inwestyciji. Pierwszy przeglad odbedzie sie po uptywie 1 roku od
wykonania inwestycji. Podczas przegladoéw gwarancyjnych dokonywane beda przeglady stanu
technicznego catej wybudowanej infrastruktury. W ramach prowadzenia przeglgdow
gwarancyjnych Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o terminie przegladu
wykonawce inwestycji, Zamawiajgcego oraz inne zainteresowane strony. W trakcie
przegladéw gwarancyjnych:

a) Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu oraz innym zainteresowanym stronom protokoty z
przegladéw gwarancyjnych oraz protokoty z usunigcia wad/usterek w terminie do 5 dni
roboczych od dnia, w ktérym odbyt sie przeglad gwarancyjny lub odbiér prac zwigzanych z
usuwaniem wad/usterek,

b) Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w przeglagdach gwarancyjnych.

31) w okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w innych
spotkaniach niz przeglady gwarancyjne, o ktérych mowa w pkt. 30, jezeli w trakcie eksploatacii
przedmiotu inwestycji stwierdzone zostang wady/usterki. Zamawiajgcy informuje Wykonawce
o takim spotkaniu z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych, chyba ze wada/usterka
zagraza bezpieczenstwu lub stwarza powazne zagrozenie dla wybudowanej infrastruktury,
wowczas dopuszcza sie poinformowanie Wykonawcy na dzieh przed spotkaniem. Wykonawca
niezwtocznie po spotkaniu sporzgdza opinie co do przyczyn wad/usterek.

W okresie rekojmi i gwaranciji:

a) Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu oraz innym zainteresowanym stronom protokoty
ze spotkan oraz protokoty z usunigcia wad/usterek w terminie do 5 dni roboczych od dnia, w

ktérym odbyto sie spotkanie lub odbiér prac zwigzanych z usuwaniem wad/usterek,
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b) Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w spotkaniu.

32) prowadzenie na rzecz Zamawiajgcego korespondenciji, postepowania wyjasniajgcego
(sporzadzanie wyjasnien, odwotan, informacji itp.), w sytuacji, gdy organy kontrolne/nadzorcze
stwierdzg, ze czynnosci, za wykonanie ktérych odpowiedzialny byt Wykonawca zostaty
wykonane nieprawidtowo,

33) przygotowanie dokumentéw potwierdzajgcych catkowite wykonanie inwestycji,

34) dostarczanie Zamawiajgcemu dokumentow i informacji w terminach przez niego
wyznaczonych w przypadku sporéw sgdowych i innych wynikajgcych z realizacji inwestycji,
35) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron:

a) kontrolowanie zabezpieczenia przez wykonawce inwestycji terenu jej wykonania,

b) rozliczenie umowy wykonawcy robét budowlanych,

c) dokonanie wyceny prac zrealizowanych przez wykonawce inwestycji przed zerwaniem
kontraktu,

d) dokonanie inwentaryzacji wykonanych prac,

e) sporzgdzenie kosztorysu inwestorskiego,

f) okreslenie naleznosci dla wykonawcy inwestyciji.

2. Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych
nieprzewidzianych umowg zawartg z wykonawcg inwestycji, to Wykonawca powinien
niezwitocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego na pismie, celem podjecia decyzji, co do ich
Zlecenia wykonawcy inwestyciji.

3. Bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie aneksu do umowy, Wykonawca nie jest
upowazniony do wydawania Wykonawcy inwestycji polecenia wykonania robot dodatkowych

lub uzupetniajgcych.

§3

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte z niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w umowie oraz ustawie z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 z p6zn. zm.).
2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli w wyniku niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy inwestycja ma wady, a w szczegdlnosci odpowiada za:
1) dopuszczenie do realizacji rozwigzah niezgodnych z dokumentacjg projektowa,
Szczegodtowg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz przepisami prawa,
2) dopuszczenie do realizacji rozwigzan powodujgcych wzrost kosztéw realizacji inwestycji lub

nieuzasadnione wydtuzenie jej harmonogramu prac,
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3) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie realizacji inwestycji
spowodowanych wadliwoscig zaleceh lub wskazéwek udzielonych przez Wykonawce,

4) wadliwe rozliczenie inwestycji,

3. Jezeli Zamawiajgcy poniesie szkody w wyniku czynnosci podjetych przez Wykonawce
wzglednie w wyniku zaniechania czynnosci przez Wykonawce w szczegolnosci w zakresie
wskazanym w ust. 2, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania do wysokosci
poniesionej szkody na zasadach ogdlnych, niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, o
ktorych mowa w § 10 umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie pokry¢ wszelkie
koszty (kara umowna, odszkodowanie, itp.) do zaptaty, ktorych bedzie zobowigzany
Zamawiajacy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci wynikajgcych z
nieprzystgpienia do odbioru w terminie.

5. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego dopetnienia obowigzkow Wykonawcy
Zamawiajacy poniesie szkode, to Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ tg szkode w petnej
wysokosci.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane
zmianami w zakresie objetym przedmiotem zamowienia, wprowadzone z wtasnej inicjatywy w

trakcie realizacji inwestyciji, ktére nie zostaty wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajgcego

§4

PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo:
1) do udziatu w odbiorach konhcowych oraz w odbiorach robét zanikajgcych. W celu realizacji
powyzszego prawa Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o
planowanych odbiorach:
a) robét zanikajgcych — z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym,
b) koncowych — z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych,
2) do uzyskiwania bezposrednich informaciji i danych co do postepu prac wykonywanych przez
wykonawce inwestycji, przy czym, jezeli na skutek uzyskanych informacji, zgtosi Wykonawcy
uwagi i/lub zastrzezenia, na Wykonawcy spoczywa obowigzek pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego o zajetym stanowisku lub podjetych dziataniach w terminie 2 dni od dnia
otrzymania uwagi i/lub zastrzezen.
2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) zaptata wynagrodzenia za prawidtowe petnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycja,
2) opiniowanie i zatwierdzania bez zbednej zwioki dokumentéw zwigzanych z realizacjg

inwestyciji, dla ktorej taka opinia lub zatwierdzenie bedg wymagane.
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3. W terminie 5 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy, Zamawiajgcy udostepni
Wykonawcy posiadane dane i materialy niezbedne do prawidtowego wykonania umowy, a

bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego.

§5

OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie: 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
2. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamowienia ustala sie od dnia zawarcia niniejszej
umowy.
3. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu jest przewidywanym terminem zakonczenia
realizacji inwestycji, rozumianym jako data podpisania protokotu odbioru koncowego, ktéra
moze nastgpic¢ po terminie okre$lonym w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Okres trwania nadzoru inwestorskiego nad inwestycjg moze zostaé przedtuzony stosownie
do czasu wykonania robét budowlanych w ramach inwestyciji.
5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada petng swiadomosgé, iz termin, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, moze ulec skroceniu, badz wydtuzeniu w zaleznosci od okresu realizacji
nadzorowanej inwestycji i wystgpienia zdarzen, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania niniejszej umowy.
6. W przypadku przediuzenia terminu zakonczenia inwestyciji, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, termin wykonania niniejszej umowy ulega przedtuzeniu o okres
niezbedny do wykonania wszystkich obowigzkow Wykonawcy. Przedtuzenie terminu
wykonania umowy nie bedzie stanowito podstawy do zwigkszenia wynagrodzenia

Wykonawcy.

§6
WYNAGRODZENIE, PLATNOSCI | ROZLICZENIA
1. Strony ustalaja, ze z tytutu wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy zobowigzuje sie

zaptaci¢c Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe tgczne w kwocie netto w wysokoSci:

.................. zt (stownie: ..............eceveeeenn 2, plus nalezy podatek od towardw i ustug
VAT W WYSOKOSCI: ..eveeeiiiiiiiiieeieeee zt (stownie: .................. ), taczne wynagrodzenie
brutto w wysokoS$ci: .................. ZE (SIOWNIE: ..o zh),

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, z
zastrzezeniem, Ze za prace nie wykonane wynagrodzenie nie przystuguije.
2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wykonywanie wszystkich czynnosci objetych

zakresem obowigzkow Wykonawcy, niezaleznie od poniesionych przez niego kosztow.
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3. W zwigzku z dofinansowaniem przedmiotu umowy z Programu Rzgadowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej ,Programem”, rozliczenie za
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy/zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy wynagrodzenia, o kitérym mowa w niniejszym paragrafie, odbedzie sie w
nastepujgcy sposob: Zamawiajgcy dokona ptatnosci w dwdch czesciach na podstawie
prawidtowo wystawionej faktury koncowej. Pierwsza czesé zostanie optacona ze srodkow
wiasnych Zamawiajgcego w wysoko$ci co najmniej 2% wartosci umowy okreslonej w ust. 1
powyzej, druga czesé zostanie optacona z ogdlnej kwoty dofinansowania.

4. Ogolng kwote dofinansowania, o ktorej mowa w ust. 3 powyzej stanowi wartos¢ catej
inwestycji (roboty budowlane i ustugi) pn. ,Montaz platformy dla niepetnosprawnych w
budynku Biblioteki Publicznej w Sepdlnie Krajenskim ”, ktora realizowana jest w dwéch
zadaniach:

1) Czes¢ 1 Montaz platformy dla niepetnosprawnych w budynku Biblioteki Publicznej w
Sepolnie Krajenskim

2) Czes¢ 2 Pemienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: ,Montaz platformy dla
niepetnosprawnych w budynku Biblioteki Publicznej w Sepdlnie Krajenskim”

pomniejszona o wktad wiasny Zamawiajgcego do catej inwestycji.

5. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie zamowienia w czesci nie
pokrytej wkladem wlasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptate srodkow z
Programu, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci hastgpi po wykonaniu
catej inwestycji pn. ,Montaz platformy dla niepetnosprawnych w budynku Biblioteki
Publicznej w Sepdlnie Krajenskim” w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia odbioru
inwestyciji.

6. Strony ustalaja, ze ptatnos¢ przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy uzalezniona jest
od otrzymania przez Zamawiajgcego srodkow z Programu na wyptate wynagrodzenia
Wykonawcy. W sytuacji dokonania przez Zamawiajgcego wyptaty wynagrodzenia
Wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 5 na skutek niezaleznych od

Zamawiajgcego opoznien w przekazaniu przez BGK $rodkéw z Programu, Wykonawca
o$wiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar umownych lub odsetek z tego tytutu lub
odszkodowania.

7. Rozliczenie - zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy za prawidtowo wykonany
przedmiot umowy, odbedzie sie przelewem bankowym, na rachunek bankowy Wykonawcy
(wskazany na fakturze).

8. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi na podstawie polecenia przelewu,
w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej przez

Wykonawce faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzien
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dokonania ptatnosci Strony uznajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. W
przypadku nieotrzymania przez Zamawiajgcego w terminie zapewniajgcym wyptate
Wykonawcy wynagrodzenia w ciggu 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury
srodkéw z dofinansowania z Programu Wykonawca zobowigzuje sie do prolongaty terminu
zaptaty wystawionej faktury. Prolongata w formie oswiadczenia Wykonawcy obejmowaé
bedzie wydtuzenie terminu ptatnosci faktury na czas niezbedny do rozliczenia faktury po
otrzymaniu przez Zamawiajgcego dofinansowania dot. Programu.

9. Prawo do ptatnosci Wykonawca nabywa po podpisaniu przez Zamawiajacego, Wykonawce
oraz wykonawce inwestycji, protokotu odbioru koncowego robot wykonanych przez
wykonawce inwestycji.

10. Fakture VAT nalezy wystawi¢ na Gmine Sepodlno Krajenskie, ul. T. KoSciuszki 11, 89-400
Sepdlno Krajenskie oraz doreczy¢ Zamawiajgcemu na adres Urzad Miejski w Sepdlnie
Krajenskim, ul. T. Kosciuszki 11, 89-400 Sepdlno Krajenskie.

11. Zmiana informacji zawartych w ust. 10 niniejszego paragrafu nastepuje poprzez pisemne
powiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajgcego i nie stanowi zmiany tresci umowy w
rozumieniu § 14 umowy.

12. W przypadku zmiany kosztow realizacji inwestycji lub wydtuzenia czasu jej realizacji, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu nie bedzie renegocjowane i nie ulegnie zwiekszeniu.

13. W przypadku wystgpienia dodatkowych robét budowlanych Ilub zamiennych albo
zastosowania rozwigzan zamiennych, w tym uzycia materiatbw zamiennych, wynagrodzenie
Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie bedzie renegocjowane i nie
ulegnie zwigkszeniu.

14. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy przesytanie ustrukturyzowanych

faktur elektronicznych za pomoca platformy elektronicznego fakturowania.

§7
1. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia z tytutu faktury
koncowej za odebrany przedmiot umowy jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranego przedmiotu umowy.
2. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
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odebrany przedmiot umowy w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ustugi.

§8
OKRES GWARANCJI | REKOJMI
1. Okres gwarancji i rekojmi wynosi ... lat liczac od daty odbioru koncowego prac wykonanych
przez wykonawce inwestycji.
2. Okres gwarancji i rekojmi moze zosta¢ odpowiednio skrocony lub wydtuzony w sytuacii,
jezeli inwestycja zostanie ukohczona wczesniej lub pdzniej, a czynnoéci odbioru ustugi

Wykonawcy zostang zakohczone przed lub po terminie okreslonym w § 5 ust. 1 umowy.

§9
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci zawodowej w zakresie obejmujgcym przedmiot umowy.

2. Wykonawca zapewnia, ze przez caty okres obowigzywania umowy bedzie posiadat wazng
polise ubezpieczeniowg na warunkach nie gorszych niz okreslone w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. Strony zobowigzujg sie do przestrzegania postanowien zawartych w warunkach ogolnych

polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.

§ 10
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiajg, ze podstawowg formg odszkodowan pomiedzy stronami bedg kary
umowne.

2. Podstawg do obliczenia wysokosci kar umownych bedzie wynagrodzenie umowne brutto, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

3. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu rozwigzania
umowy za wypowiedzeniem lub odstgpienia od umowy wskutek okolicznosci, zawinionych
przez Zamawiajgcego, w wysokosci 10% catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o

ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy,
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4. Strony ustalajg, ze Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce wysokosci kar
umownych w zaleznosci od zaistnienia okreslonego zdarzenia:

1) rozwigzania umowy za wypowiedzeniem lub odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania ze
skutkiem natychmiastowym, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10%
catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy,

2) niedotrzymania wymaganych terminéw wizytowania i nadzorowania budowy - w wysokosci
1 000,00 ztotych brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100), za kazdy dzien zwtoki osoby
petnigcej nadzor, ktorej obecnosé byta przewidziana lub wymagana w danym dniu,

3) niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 10 %
catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy,

4) zwtoki w przystgpieniu do odbioru zgtoszonych robét diuzszego niz 3 dni robocze - w
wysokosci 1 000,00 ztotych brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100), za kazdy dzien
zwitoki,

5) nieprzekazania Zamawiajgcemu, na kazde pisemne Zzgdanie, wszelkich dokumentow,
wyjasnien, informacji zwigzanych z realizacjg inwestycji w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5% catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdg wyzej opisang sytuacje.

6) niedopilnowanie wykonawcy robdét budowlanych w zakresie zastosowania przez niego
materiatdbw budowlanych i instalacyjnych oraz urzgadzen i dostaw nie odpowiadajgcych
wymaganym normom, atestom i certyfikatom przewidzianych w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych dot. Inwestycji w wysokosci 1 % catkowitego umownego
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy taki ujawniony przypadek,
niezaleznie od poniesionych kosztow badan; w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
nieprawidtowosci, o ktérych mowa powyzej w niniejszym punkcie; Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce kosztami badan, na podstawie ktérych stwierdzit nieprawidtowosci na co
Wykonawca wyraza zgode,

7) niedotrzymania przez wykonawce inwestycji terminu usunigecia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym Ilub w okresie rekojmi i gwarancji, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie
wad, w wysokosci 0,5% catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 umowy,

8) przeniesienia przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 10% catkowitego

umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy,
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9) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

10) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy — w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

5. Dwukrotne niedochowanie nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkow przez
Wykonawce, w tym postanowien umowy, przepiséw prawa oraz wydanych na ich podstawie
wytycznych, jest dla Zamawiajgcego podstawg do odstgpienia od umowy , o ktérym mowa w
§11 umowy.

6. Odstgpienie od niniejszej umowy nie wyklucza mozliwosci zadania zaptaty kary umowne;j.
7. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu mogg by¢ potrgcane przez
Zamawiajgcego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang ustuge w ramach
niniejszej umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar
umownych z catkowitego umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
umowy, wynikajgcego z wystawionych przez niego faktur.

9. Kary umowne wskazane w niniejszej umowie, podlegajg sumowaniu.

10. Lgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu wszystkich
przypadkéw wymienionych w niniejszej umowie nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w §6 ust. 1 umowy.

11. Stronom przystuguje prawo dochodzenia wyrdwnania poniesionej szkody na zasadach
ogolnych o ile przekroczy ona wysokos¢ kar umownych i z tego tytutu strona bedzie zgdata
naprawienia ewentualnej szkody wyniktej w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem umowy.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehAstwu publicznemu.
2. Zamawiajgcy bedzie mogt odstgpi¢ od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 niniejszego
paragrafu w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych

podstawe odstgpienia.
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3. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi zawiera¢
uzasadnienie obejmujgce opis podstaw jego dokonania. Odstgpienie uznaje sie za skuteczne
z chwilg doreczenia oswiadczenia Zamawiajgcego o odstgpieniu Wykonawcy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, tj. w wysokosci wynikajgcej z zasad ptatnosci,
opisanych w § 6 umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktbrym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy pomniejszy o
nalezne mu od Wykonawcy kary umowne.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy - w sytuacji wystgpienia
nastepujgcych okolicznosci:

1) w przypadku wypowiedzenia, odstgpienia lub rozwigzania umowy z wykonawcg inwestycji
lub instytucjg wspoffinansujgca inwestycje - w terminie 7 dni od zaistnienia powyzszej sytuacji,
2) gdy Wpykonawca stat sie niewyptacalny Ilub powstaje stan zagrozenia jego
niewyptacalnoscig - w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej sytuacji,

3) jezeli Wykonaweca nie podjat sie wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy
w okreslonych umowg terminach i pomimo uprzedniego wezwania nadal ich nie podejmuje lub
przerwat ich wykonywanie bez uzasadnionej przyczyny, a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni -
w terminie 7 dni od zaistniatych okolicznosci,

4) jezeli Wykonawca skierowat do realizacji umowy osoby nie posiadajgce wymaganych
uprawnien i pomimo wezwania Zamawiajgcego nie dokonat ich zmiany - w terminie 7 dni od
zaistnienia powyzszej sytuaciji

5) w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni statego nadzoru zgodnie z zapisami niniejszej
umowy, w terminie 7 dni od powziecia informacji o zaistniatej sytuaciji

6) w przypadku ujawnienia okolicznosci swiadczgcych o wykonaniu umowy w porozumieniu z
wykonawcg inwestycji, jego podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na szkode
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od powziecia informacji o zaistniatej sytuaciji

7) w przypadku, gdy Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego zawrze
umowe majgcg na celu przeniesienie na osobe/osoby trzecie wierzytelnosci wynikajgcych z
niniejszej umowy, w terminie 7 dni od powziecia informacji o zaistniatej sytuacji

8) razacego naruszenia postanowien umownych, w szczegdlnosci w nastepujgcych
sytuacjach- w terminie 7 dni od dnia zaistnienia ponizszych sytuac;ji:

a) wadliwe lub sprzeczne z umowg wykonywanie przedmiotu umowy, mimo uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu do zmiany takiego dziatania lub
zaniechania. Przez wadliwe wykonywanie umowy nalezy rozumie¢ w szczegolnosci:
wystawianie Swiadectw ptatnosci (rekomendowanie do akceptacji faktury wykonawcy

inwestycji) w sytuacji wykonania robot niezgodnie ze sztukg budowlang, badz w sytuacji braku
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rozliczenia naleznego wynagrodzenia przez wykonawce inwestycji na rzecz podwykonawcow,
a takze gdy zlecona przez Zamawiajgcego kontrola ujawni, ze zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru materialy budowlane, urzgdzenia lub inne wyroby sg niezgodne z
wymaganymi normami, atestami i certyfikatami, a takze dokumentacjg przetargows,

b) okolicznos¢ stwierdzenia, iz wady powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i/lub
Inspektora Nadzoru uniemozliwiajg realizacje inwestycji lub jej czesci zgodnie z
postanowieniami umowy zawartej z wykonawcg inwestycji i towarzyszgcej jej dokumentacji lub
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w
sposob istotny ograniczajg osiggniecie przez inwestycje zamierzonych parametrow,

c) wydanie wykonawcy inwestycji, jego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom
nieuzasadnionego polecenia przerwy w wykonywaniu prac na okres dtuzszy niz 7 dni,10)
Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacji, do wytworzenia i opracowania
ktérej zobowigzany jest niniejszg umowg, pomimo wezwania dokonanego przez
Zamawiajgcego- w terminie 7 dni od dnia zaistnienia powyzszej sytuaciji,

9) w przypadku niepowiadomienia Zamawiajgcego i innych zainteresowanych stron o
odbiorach i przeglgdach gwarancyjnych — w terminie 7 dni od dnia zaistnienia powyzszej
sytuaciji.

7. W sytuacjach opisanych w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, tj. w wysokos$ci wynikajgcej
z zasad pfatnosci, opisanych w § 6 umowy, pomniejszonego o nalezne Zamawiajgcemu kary
umowne.

8. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy rowniez w razie wystgpienia jednej z
nastepujgcych okolicznosci:

1) jezeli Wykonawca wykonywat swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania,

2) wykonywania umowy przez Wykonawce w sposéb sprzeczny z jej postanowieniami lub
razgcego zaniedbania przez niego obowigzkow wynikajgcych z umowy,

3) rozpoczecie likwidacji Wykonawcy, ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,
4) wykonywania czynno$ci przez osobe nie uzgodniong z Zamawiajgcym,

5) naruszenia zobowigzania wynikajgcego z § 9 niniejszej umowy,

6) narazenia Zamawiajgcego na szkody, utrate dobrego imienia z winy Wykonawcy,

7) cofniecia Zamawiajgcemu $rodkoéw finansowych przeznaczonych na finansowanie
inwestycji, lub tez uzyskanie lub pozostawienie srodkéw w takiej wysokosci, ze wigzatoby to
sie z tak istotnym ograniczeniem inwestycji, ze wysokoS¢ wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, okredlona w umowie, nie odpowiadataby rzeczywistemu naktadowi jego pracy,
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§12

Jezeli w toku realizacji inwestycji nastgpi przerwa w jej realizacji z przyczyn, za ktére

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosé, trwajgca nie dluzej niz 30 dni, Wykonawcy nie

przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za ten okres.

§13

PODWYKONAWSTWO
1. Zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca wykona wszystkie prace i
zobowigzania, o ktérych mowa w § 1 oraz § 2 umowy, we wlasnym zakresie/przy udziale
podwykonawcow?.
2. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie ustugi polegajgcej na
petnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizowang Inwestycja z innymi podmiotami
posiadajgcymi stosowne uprawnienia, jezeli nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania
przedmiotu umowy, ani nie zwiekszy kosztéw jej wykonania.
3. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi stanowigce przedmiot niniejszej umowy, zawartg
miedzy Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg).
4. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamowienia zobowigzany jest, o ile sg juz
znane, do podania nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow i
osOb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia.
5. Wykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
w terminie 5 dni roboczych od daty jej zawarcia.
6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconych podwykonawcy ustug stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy.
7. W przypadku gdy termin, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu jest diuzszy,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do wprowadzenia zmiany tej umowy

w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

1 Niepotrzebne skresli¢ lub usungc.
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8. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego dokonywania zaptat wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zaptaty przedtozy
Zamawiajgcemu dowdd zaptaty oraz kopie faktury lub rachunku stanowigcych podstawe do
zaptaty.

9. Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy — podmiotu, na
ktérego zasoby powotywat sie w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, to Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

10. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeéci zamowienia na ustugi nastepuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie,
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

11. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

12. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

13. W przypadku powierzenia wykonania czesci prac zwigzanych z wykonaniem ustugi, o
ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu innym podmiotom, Wykonawca zobowigzuje sie
do koordynacji dziatann wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiajgcym catkowitg

odpowiedzialno$¢ za nalezyte wykonanie ustugi, ktéra stanowi przedmiot niniejszej umowy.

§ 14
ZMIANA UMOWY

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é zmiany zawartej umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w nastepujacych
sytuacjach:

a) w przypadku wykrycia wadliwosci lub niekompletnosci dokumentacji projektowej, ktore:

— zagrazajg bezpieczenstwu robét w trakcie ich realizacji lub po ich ukonczeniu, niezaleznie
od tego, czy zagrozenie dotyczy zycia lub zdrowia ludzi, catosci obiektu, czy interesow osob

trzecich lub
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— nie zagrazajg bezpieczenstwu jak wyzej, lecz prowadzg do innych niekorzystnych cech
wykonywanego obiektu, obnizajgc jego walory funkcjonalne badz estetyczne lub

— prowadzg do niepotrzebnych kosztéw samej Inwestycji, bgdz przedituzajg czas jej realizaciji
i ktére powodujg konieczno$¢ zmiany lub uzupetnienia projektu budowlanego,

b) w przypadku niezawinionej przez wykonawce inwestycji zmiany terminu zakonczenia robot
objetych nadzorem inwestorskim, w szczegdlnosci w przypadku podpisania aneksu z
wykonawcg inwestycji, podane w § 5 umowy terminy mogg ulec wydtuzeniu lub skréceniu, z
zastrzezeniem, ze skrécenie termindw nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla realizacji
przedmiotu zaméwienia,

c) jezeli zmiany bedg nastepstwem dziatania organéw sgdowych lub administracyjnych, w
szczegoblnosci dotyczacych:

— przekroczenia okreslonych przez prawo termindbw wydawania przez organy administraciji
decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnieh z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajacego,

d) w przypadku koniecznos$ci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub
organu administracyjnego, ktérego koniecznosci nie mozna bylo przewidzie¢ przed
wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,

e) w przypadku koniecznosci zaspokojenia roszczeh osob trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych — nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia przed
wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,

f) w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wplyw na realizacje przedmiotu umowy i termin jej wykonania,

g) w przypadku jezeli zmiana terminu realizacji umowy jest konieczna z powodu wystgpienia
dziatania sity wyzszej, tj. niezwyktych i nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od strony,
ktéra sie na nie powotuje i ktorych konsekwencji mimo zachowania nalezytej starannosci nie
mozna byto przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego.

Pod pojeciem ,sity wyzszej” na potrzeby niniejszego warunku nalezy rozumie¢ wystgpienie
zdarzenia zewnetrznego, tgcznie spetniajgce nastepujgce warunki:

— o charakterze niezaleznym od stron,

— ktérego nie mozna byto przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego,

— ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezyte;j

starannosci,
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— ktérego nie mozna przypisac drugiej stronie.

Za ,site wyzszg” warunkujgcg zmiane umowy uwazac¢ sie bedzie w szczegoélnosci:

— powodz, pozar,

— silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upat lub mroz, nietypowe dla obszaru,
na ktérym realizowany jest przedmiot umowy, wystepujgce szczegodlnie w dtuzszym okresie,
— inne zdarzenia zwigzane z dziataniem sit natury, nietypowe dla tego obszaru.

Nie uwaza sie za czynnik zaktdcajgcy wptyw czynnikdw atmosferycznych, ktérych wystgpienie
musi by¢ normalnie brane pod uwage przy sktadaniu ofert.

Za ,site wyzszg” warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie bedzie rowniez:

— zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne,

— nagte i dlugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej,

— promieniowanie lub skazenia,

— nieprzewidziane uszkodzenie Ilub zniszczenie obiektu budowlanego, urzgdzenia
technicznego lub systemu urzgdzen technicznych powodujgce przerwe w ich uzywaniu lub
utrate ich wiasciwosci, bez ktorych zrealizowanie zatozonego pierwotnie celu umowy stato sie
niemozliwe,

— wystgpienie na obszarze, na ktorym realizowany jest przedmiot umowy zakazen lub
zachorowan na chorobe zakazng lub innych zjawisk zwigzanych ze zdrowiem w liczbie
wigkszej niz zwykle albo wystgpienie zakazeh Ilub choréb zakaznych dotychczas
niewystepujgcych.

Zmiana termindw mozliwa bedzie o okres odpowiadajgcy opoznieniu wyniktym z ww. przyczyn.
2) zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, na zasadach okreslonych w ust. 2 niniejszego
paragrafu, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug (VAT) w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Dotyczy to
czesci wynagrodzenia za prace, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano,

b) rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesci zadan realizowanych w ramach niniejszej umowy,
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

3) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu
zamowienia.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu przez
Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu

zamowienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze proponowany inny
podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetniania warunki w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia i nie podlega wykluczeniu z postepowania w przypadkach okreslonych
w specyfikacji warunkéw zaméwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na ustugi nastepuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli
Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

4) zmiany, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

5) inne zmiany, w nastepujgcych sytuacjach:

a) zmiany prowadzgce do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci
umowy,

b) zmiany dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w
trakcie trwania umowy, numerdéw kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,

c) dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposéb, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamowienie nie wptynetaby na krgg podmiotéw
ubiegajgcych sie o zamowienie ani na wynik postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego.

2. Wynagrodzenie zostaje ustalone na czas obowigzywania niniejszej umowy i nie bedzie
podlega¢ waloryzacji z wyjatkiem ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, na nastepujgcych
zasadach:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a niniejszego paragrafu bedzie odnosi¢ sie
wytgcznie do czesci wynagrodzenia za prace, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian; mianie podlega
wartos¢ brutto oraz wartosci podatku VAT,

2) w razie zaistnienia okreslonej w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu podstawy do zmiany
wynagrodzenia, zastosowanie znajduje nastepujgca procedura:

a) Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosek o zmiane

umowy, zawierajgcy w szczegolnosci:
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— okreslenie zmiany, na ktérg Wykonawca sie powotuije,

— wykazanie, ze zaistniata zmiana bedzie miata wplyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce,

— wykazanie w jaki sposob te zwiekszone koszty Wykonawcy uzasadniajg zmiane wysoko$ci
wynagrodzenia,

— okreslenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikajgcej z zaistniatej zmiany,

— wraz ze szczegbétowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzajgcymi podnoszony
wptyw zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy; ciezar wykazania wptywu zmiany na koszt
wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy,

b) do dokumentdw, ktére mogg potwierdza¢ wplyw zmiany na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce, nalezg w szczegolnosci:

— kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawce z rozbiciem na poszczegodlne
czynniki cenotworcze,

— kalkulacje i zestawienia przedstawiajgce wptyw zmiany na poszczegolne kategorie kosztow
Wykonawcy w perspektywie pozostatej do wykonania czesci przedmiotu umowy i z
odniesieniem ich do przewidzianych w umowie zasad ptatnosci wynagrodzenia,

c) Zamawiajgcy moze zwréci¢é sie do Wykonawcy o przedtozenie w oznaczonym terminie
dodatkowych informaciji, wyjasnien lub dokumentéw, jesli dane przekazane wraz z wnioskiem
nie potwierdzajg, ze przedmiotowa zmiana ma wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce lub ze wptyw ten nie odpowiada postulowanej przez Wykonawce wartosci
zmiany wynagrodzenia,

d) jesli z przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw nie wynika, ze zaistnienie zmiany
bedzie miato wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce lub gdy
wykazywany przez Wykonawce wptyw zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy nie
odpowiada postulowanej we wniosku zmianie wynagrodzenia, jak rowniez jesli z innych
powoddw, wniosek ten jest nieuzasadniony w catosci lub w czesci — Zamawiajacy informuje
Wykonawce w formie pisemnej o braku podstaw do uwzglednienia wniosku w catosci lub w
czesci - wraz z uzasadnieniem tego stanowiska.

e) wykazanie przez Wykonawce, ze zaistniala zmiana bedzie miata okreslony we wniosku
wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, stanowi podstawe do
zawarcia przez Strony aneksu do umowy, modyfikujgcego w adekwatny sposéb wysokosc
wynagrodzenia.

3) zmiana umowy w trybie przewidzianym w ust. 2 powyzej wchodzi w zycie w terminie

okreslonym w aneksie do umowy, uwzgledniajgcym w zakresie skutkbw prawnych jego
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obowigzywania takze okres, ktory uptyngt od daty zaistnienia przedmiotowej zmiany, z
zastrzezeniem postanowieh pkt 1 powyzej,

4) wszelkie dokumenty sktadane przez Wykonawce w ramach trybu okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu powinny by¢ przedtozone w oryginale lub w kopiach poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce,

5) za date ztozenia przez Strone o$wiadczenia woli lub wiedzy w trybie przewidzianym w ust. 2
niniejszego paragrafu uznaje sie takze date otrzymania przez drugq Strone wiadomosci e-mail
zawierajgcej skany pism obejmujgcych przedmiotowe oswiadczenie, o ile pisma te w oryginale
zostaty nastepnie wystane w ciggu dwoch najblizszych dni roboczych przesylkg pocztowag
polecong lub kurierskg do tej drugiej Strony,

6) w przypadku zaistnienia okolicznosci przewidzianych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu,
ktére zmniejszajg koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce, odpowiednie
zastosowanie majg postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu, z tym zastrzezeniem, ze
procedure zmiany umowy moze zainicjowaé takze Zamawiajgcy, zadajgc okreslonych
informacji, dokumentéw lub wyjasnien od Wykonawcy, ktéry ma wowczas obowigzek takie
dane przedstawic.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i zostang
dokonane po przeprowadzeniu uzgodnieh przez Strony umowy, z zastrzezeniem ust. 4
niniejszego paragrafu, chyba ze postanowienia niniejszej umowy stanowig inacze;.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6 niniejszego paragrafu, nastepujg poprzez pisemne

powiadomienie Zamawiajgcego i nie wymagajg formy pisemnego aneksu.

§ 15
ZASTRZEZENIA

1. W przypadku, gdy wyrzgdzona Zamawiajgcemu szkoda przez WWykonawce niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy przewyzszy wartos¢ zastrzezonych kar
umownych, szczegolnosci w przypadku, gdy na skutek stwierdzenia przez wtasciwe organy
kontrolne, skutkiem czego Zamawiajgcy zmuszony byt do zwrotu czesci lub catosci dotacji
otrzymanej z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji strategicznych albo
naliczone zostaty korekty z powodu naruszenia ustawy Prawo zamowien publicznych,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w petnej wysokos$ci szkody
na zasadach ogélnych.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie lub uprawnionym przez siebie osobom mozliwos¢, w
wyznaczonym przez siebie terminie, kontroli placu budowy przy udziale kierownika budowy,
kierownikow robét, Wykonawcy a takze zgtaszania uwag i zastrzezen do wszystkich spraw

zwigzanych z realizacjg inwestyc;ji.
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3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udzialu we wszelkich odbiorach prac wykonanych

przez wykonawce inwestycji.

§ 16
ODESLANIE
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa, zastosowanie majg odpowiednie
przepisy, w szczegolnosci Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych, ustawy
Prawa budowlane, ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom
w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790) oraz inne akty prawne oraz
wydane na ich podstawie wytyczne.
2. Przywotane w niniejszej umowie ustawy, rozporzgdzenia i inne akty normatywne oraz
wytyczne, decyzje/pozwolenia, Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ w brzmieniu

obowigzujgcym w dniu wykonywania niniejszej umowy.

§ 17
WLASCIWOSC SADU
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowag, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
2. Wszelkie spory wynikajgce z umowy lub pozostajgce w zwigzku z umowg beda rozstrzygane
zgodnie z regulaminem Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej

Polskiej, przez arbitrow wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.

§ 18
POSTANOWIENIA KONCOWE
Strony zgodnie oswiadczajg, ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane, majg
charakter Scisle poufny i nie moga by¢ udostepniane osobom trzecim z wyjatkiem uczestnikow
procesu inwestycyjnego w zakresie, ktoéry jest niezbedny do prawidlowego wykonania
inwestycji. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom

wymiaru sprawiedliwosci w zakresie prowadzonych przez nie postepowan.

§ 19

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez Strony.
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§ 20

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,

Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

§21
Integralng czescig umowy sg zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy z dnia...

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

WYKONAWCA

w tym trzy dla

ZAMAWIAJACY

Strona 27 z 27



